

EC 128/2019

Město Pohořelice,

se sídlem Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ: 691 23
IČO: 002 83 509, DIČ: CZ002 83 509,
zastoupené Bc. Miroslavem Novákem, starostou města

(dále jen „Město“)

a

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,

se sídlem Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav,
IČO: 494 55 168, DIČ: CZ49455168
zastoupená Ing. Jiřím Kolibou, ředitelem společnosti

(dále jen „Společnost“)

uzavřeli tuto

**Smlouvu o spolupráci
dle §1746 odst. 2 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

I.

1. Město má v plánu zrealizovat projekt, projekt Pohořelice – Velký Dvůr, kanalizace ve městě Pohořelice, (dále jen „Projekt“).
2. Veškeré financování Projektu, včetně hrazení všech nákladů souvisejících s přípravou a realizací Projektu či podmiňujících realizaci Projektu, jakož i s přípravou a podáním žádosti o dotaci, bude zajišťovat Město z vlastních zdrojů. To nevyklučuje možnost čerpání zdrojů na financování Projektu z poskytnutých dotací, jejichž příjemcem bude Společnost.

II.

1. Město a Společnost se dohodli na tom, že spolu budou spolupracovat a poskytnou si veškerou vzájemnou součinnost za účelem úspěšné realizace Projektu.
2. Společnost se zavazuje, že ve spolupráci s Městem zajistí přípravu a podání žádosti o dotaci na Ministerstvo životního prostředí ČR, a to za účelem financování Projektu.

III.

1. Město se zavazuje uhradit Společnosti veškeré náklady, které v souvislosti s činností uvedenou v čl. II. vzniknou, nedohodnou-li se strany jinak.
2. Společnost tyto náklady vyúčtuje Městu fakturou – daňovým dokladem.
Faktura – daňový doklad bude splatná do 1 měsíce od vystavení.

IV.

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, jejímu textu rozumí a obsah smlouvy vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, což stvrzují připojením svých podpisů.

2. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, jejímu textu rozumí a obsah smlouvy vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, což stvrzují připojením svých podpisů.

V BŘECLAVI dne 16-09-2019

V POHOŘELICÍCH DNE -7-10-2019

Ing. Jiří Koliba
ředitel Společnosti



Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s.
Čechova 1300/23
690 02 Břeclav

①

Bc. Miroslav Novák
starosta Města



SMLOUVA BYLA SCHVÁLENA V YM POHOŘELICÍCH DNE 18.9.2019,
USNEŠENÍM Č. 201X/19.

Město Pohořelice,
se sídlem Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ: 691 23
IČO: 002 83 509, DIČ: CZ002 83 509,
zastoupené Bc. Miroslavem Novákem, starostou města

(dále jen „Město“)

a

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,
se sídlem Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav,
IČO: 494 55 168, DIČ: CZ49455168
zastoupená Ing. Jiřím Kolibou, ředitelem společnosti

(dále jen „VaK Břeclav“)

uzavřeli tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o spolupráci ze dne 7.10.2019

dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Strany této smlouvy prohlašují, že dne 7.10.2019 uzavřely Smlouvu o spolupráci, a to ohledně projektu „Pohořelice – Velký Dvůr, kanalizace ve městě Pohořelice“ (dále jen „Projekt“).

Strany této smlouvy tímto dodatkem č. 1 mění předmětnou dohodu, a to tak, že dosavadní znění dohody se nahrazuje tímto zněním:

„PREAMBULE

Město má zájem na tom, aby společnost VaK Břeclav vybudovala a provozovala kanalizaci ve městě, a to konkrétně projekt Pohořelice-Velký Dvůr, kanalizace ve městě Pohořelice (dále jen „projekt“) a VaK Břeclav má zájem na jeho vybudování a provozování.

Ze strany Města je důvodem tohoto zájmu rozvoj a rozšíření technické infrastruktury ve prospěch obyvatel Města, ze strany VaK Břeclav je důvodem tohoto zájmu zachování celistvosti území, na kterém působí a získání dalších příležitostí k její podnikatelské činnosti.

Město a VaK Břeclav spolu budou spolupracovat a poskytnou si veškerou vzájemnou součinnost za účelem úspěšné realizace projektu.

I.

VaK Břeclav bude zajišťovat finanční zdroje k realizaci projektu z dotačních programů, o kterých rozhoduje Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „SFŽP“).

Město přispěje k realizaci projektu, resp. k jeho financování upsáním nových akcií na základě peněžitého vkladu do základního kapitálu.

Město se zavazuje upsat akcie o nominální hodnotě odpovídající rozdílu mezi náklady bez daně z přidané hodnoty účelně vynaloženými na realizaci projektu a poskytnutými dotacemi.

Město se zavazuje poskytnout finanční prostředky ve výši předpokládaných nákladů na realizaci projektu představujících 44 100 773,43 Kč za účelem úpisu akcií ve čtyřech rovnoměrných platbách:

- a) první platba 11 025 000,00 Kč do 1 měsíce po předání staveniště
- b) druhá platba 11 025 000,00 Kč do 6 měsíců po předání staveniště
- c) třetí platba 11 025 000,00 Kč do 11 měsíců po předání staveniště
- d) čtvrtá platba 11 025 773,43 Kč do 17 měsíců po předání staveniště

II.

K úpisu akcií nedojde dříve, než bude VaK Břeclav předloženo konečné vyúčtování uznatelných nákladů Státnímu fondu životního prostředí České republiky a VaK Břeclav obdrží rozhodnutí Státního fondu životního prostředí České republiky ohledně výše poskytnuté dotace.

Předmětné rozhodnutí SFŽP i přehled účelně vynaložených nákladů na realizaci projektu je VaK Břeclav povinna Městu doložit.

Vyúčtování případného rozdílu mezi předpokládanými a skutečně účelně vynaloženými náklady realizace staveb bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) předloží VaK Břeclav Městu do 30 dnů od podepsání protokolu o předání a převzetí stavby a Město poskytne v případě, že skutečné účelně vynaložené náklady realizace stavby byly vyšší, další finanční prostředky na úpis akcií, a to nejpozději do 30 dnů, nebo VaK Břeclav ve stejné lhůtě vrátí přeplatek Městu v případě, kdy skutečné účelně vynaložené náklady realizace stavby byly nižší.

O zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií peněžitými vklady bude rozhodnuto na nejbližší valné hromadě, která bude moci o zvýšení základního kapitálu rozhodnout, a to poté, kdy bude doručeno rozhodnutí Státního fondu životního prostředí České republiky ohledně výše poskytnuté dotace. V případě, že by valná hromada nerozhodla o zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií, je společnost VaK Břeclav povinna veškeré poskytnuté finanční prostředky Městu vrátit do 30 dnů ode dne konání valné hromady, která o zvýšení základního kapitálu měla rozhodnout.

III.

V případě, že se nepodaří získat dotační prostředky a z toho důvodu nebude projekt realizován, se Město zavazuje uhradit účelně vynaložené náklady související s podáním žádosti o dotaci, ke kterým bude připočtena daň z přidané hodnoty, a to do měsíce po doručení výzvy VaK Břeclav k této úhradě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Městu nepůjde k tíži případné krácení peněžních prostředků poskytovatelem dotace z důvodu porušení dotačních pravidel způsobených VaK Břeclav nebo jejím smluvním zástupcem. K tíži Města však půjde krácení peněžních prostředků dotace z důvodu porušení dotačních pravidel způsobených nedodržením kritéria připojených nemovitostí.

IV.

Město zajistí převedení kanalizačních přípojek do vlastnictví vlastníků připojených nemovitostí. Pro tento účel se zavazuje převzít kanalizační přípojky do svého majetku.

Každá smluvní strana je povinna umožnit druhé smluvní straně účast zástupce na kontrolních dnech realizace projektu.

Město se rovněž zavazuje nejpozději do 12 měsíců od kolaudace stavby uzavřít s VaK Břeclav smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě či jiné potřebné služebnosti v rozsahu realizované infrastruktury ve prospěch VaK Břeclav i jakéhokoliv dalšího vlastníka této infrastruktury, spočívající ve zřízení, provozování a údržbě inženýrských sítí, zahrnujících i právo zřídit, mít a udržovat na služebných pozemcích také potřebná obslužná zařízení, jakož i právo provádět na inženýrských sítích úpravy za účelem jejich modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, a to bezúplatně.

V.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávnění zástupci obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.“

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, jejímu textu rozumí a obsah dodatku č. 1 vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, což stvrzují připojením svých podpisů.

Doložka:

Město Pohořelice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění **potvrzuje**, že z hlediska platnosti právního úkonu obce bylo naplněno ustanovení § 85 tohoto zákona a tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 7.10.2019 byl projednán a schválen na veřejném zasedání zastupitelstva Města Pohořelice dne 13.5.2020 usnesením č. 19/XVII/20.

V Břeclavi dne 1.6.2020

V Pohořelicích dne - 2 -06- 2020


Ing. Jiří Koliba
ředitel VaK Břeclav


Bc. Miroslav Novák
starosta Města



Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23
690 02 Břeclav



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o spolupráci ze dne 7. 10.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 6. 2020 (dále také jen „smlouva“ nebo také „smlouva ve znění dodatku č. 1“)

uzavřený dle ustanovení § 1746 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „dodatek č. 2“)

mezi:

Město Pohořelice

se sídlem Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
zastoupené Bc. Miroslavem Novákem, starostou města
IČO: 002 83 509
DIČ: CZ002 83 509
(dále jen „Město“)

a

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

se sídlem Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
zastoupené: Ing. Daliborem Nedělou, předsedou představenstva

a

Bořivojem Švástou, místopředsedou představenstva
IČO: 494 55 168
DIČ: CZ494 55 168
(dále jen „VaK Břeclav“)

(Město a VaK Břeclav dále společně také jen „smluvní strany“)

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 7.10.2019 uzavřely Smlouvu o spolupráci ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 6. 2020, a to ohledně projektu „Pohořelice – Velký Dvůr, kanalizace ve městě Pohořelice“ (dále jen „Projekt“).

Smluvní strany tímto dodatkem č. 2 mění předmětnou smlouvu ve znění dodatku č. 1, a to tak, že dosavadní znění smlouvy ve znění dodatku č. 1 se nahrazuje tímto zněním:

II.

Článek I. odstavec čtvrtý se mění a nově zní takto:

Město se zavazuje poskytnout finanční prostředky ve výši předpokládaných nákladů na realizaci projektu představujících 15 052 246 Kč za účelem úpisu akcií ve čtyřech platbách, a to do:

- a) 1 měsíce po předání staveniště první platba 3 763 061,00 Kč,
- b) 6 měsíců po předání staveniště druhá platba 3 763 061,00 Kč,
- c) 11 měsíců po předání staveniště třetí platba 3 763 062,00 Kč,
- d) 17 měsíců po předání staveniště čtvrtá platba 3 763 062,00 Kč, pokud bude Projekt (Dílo) zhotovitelem dokončen dříve, zavazuje se Město poskytnout poslední částku ve výši

3 763 062,00 Kč, nejpozději do 30 dnů od převzetí Projektu (Díla) a vystavení Závěrečné Faktury dle Smlouvy o dílo č. 20280-001 ze dne 30. 4. 2021 (článek VI. Fakturace a platební podmínky).

III.

3.1 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

3.2 Smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku č. 2 seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávnění zástupci obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, jeho textu rozumí. Dále smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku č. 2 vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, což stvrzují připojením svých podpisů.

3.4 Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 se nemění.

3.5 Smluvní strany se výslovně dohodly na uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění tak, že tento dodatek č. 2 uveřejní Město. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním řízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci ze dne 7. 10. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 6. 2020 byl schválen v souladu s ustanovením výše uvedeného zákona zastupitelstvem města Pohořelice dne 30. 6. 2021 usnesením č. 30/XXVI/21.


a schválen představenstvem společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. dne 15.6.2021.

V Pohořelicích dne 2.0 -07- 2021

V Břeclavi dne 23.7.2021

Město Pohořelice

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.



Bc. Miroslav Novák

Ing. Dalibor Neděla

starosta města

předseda představenstva



Bořivoj Švásta

místopředseda představenstva



Dodatek č. 3

ke Smlouvě o spolupráci ze dne 7. 10.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 6. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 23. 7. 2021 (dále také jen „smlouva“ nebo také „smlouva ve znění dodatku č. 1 a 2“)

uzavřený dle ustanovení § 1746 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „dodatek č. 3“)

mezi:

Město Pohořelice

se sídlem Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
zastoupené Bc. Miroslavem Novákem, starostou města
IČO: 002 83 509
DIČ: CZ002 83 509
(dále jen „Město“)

a

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

se sídlem Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
zastoupené: Ing. Daliborem Nedělou, místopředsedou představenstva

a

Bořivojem Švástou, místopředsedou představenstva

IČO: 494 55 168
DIČ: CZ494 55 168
(dále jen „VaK Břeclav“)

(Město a VaK Břeclav dále společně také jen „smluvní strany“)

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 7.10.2019 uzavřely Smlouvu o spolupráci ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 6. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 23. 7. 2021, a to ohledně projektu „Pohořelice – Velký Dvůr, kanalizace ve městě Pohořelice“ (dále jen „Projekt“).

Smluvní strany tímto dodatkem č. 3 mění předmětnou smlouvu ve znění dodatku č. 1 a 2, a to tak, že dosavadní znění smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2 se nahrazuje tímto zněním:

II.

Článek I. odstavec čtvrtý se mění a nově zní takto:

Město se zavazuje poskytnout finanční prostředky ve výši předpokládaných nákladů na realizaci projektu představujících 18 729 748 Kč za účelem úpisu akcií ve čtyřech platbách, a to do:

- a) 1 měsíce po předání staveniště první platba 3 763 061,00 Kč,
- b) 6 měsíců po předání staveniště druhá platba 3 763 061,00 Kč,
- c) 11 měsíců po předání staveniště třetí platba 3 763 062,00 Kč,

- d) 17 měsíců po předání staveniště čtvrtá platba 7 440 564 Kč, pokud bude Projekt (Dílo) zhotovitelem dokončen dříve, zavazuje se Město poskytnout poslední částku ve výši 7 440 564 Kč, nejpozději do 30 dnů od převzetí Projektu (Díla) a vystavení Závěrečné Faktury dle Smlouvy o dílo č. 20280-001 ze dne 30. 4. 2021 (článek VI. Fakturace a platební podmínky).

III.

3.1 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

3.2 Smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku č. 3 seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávnění zástupci obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 řádně přečetly, jeho textu rozumí. Dále smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku č. 3 vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, což stvrzují připojením svých podpisů.

3.4 Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 a2 se nemění.

3.5 Smluvní strany se výslovně dohodly na uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění tak, že tento dodatek č. 3 uveřejní Město. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním řízení), ve znění pozdějších předpisů:



Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci ze dne 7. 10. 2019 ve znění dodatku č. 1 a 2 byl schválen v souladu s ustanovením výše uvedeného zákona zastupitelstvem města Pohořelice dne 21.9.2022 usnesením č. 18/XXXVIII/22 a schválen představenstvem společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. dne 30. 9. 2022.

V Pohořelicích dne 12.10.2022

V Břeclavi dne 17. X. 2022


Město Pohořelice

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.



Bc. Miroslav Novák
starosta města

Ing. Dalibor Neděla
předseda představenstva



Bořivoj Švásta
místopředseda představenstva

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o spolupráci ze dne 7. 10.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 6. 2020, dodatku č. 2 ze dne 23. 7. 2021 a dodatku č. 3 ze dne 17. 10. 2022 (dále také jen „smlouva“ nebo také „smlouva ve znění dodatku č. 1, 2 a 3“)

uzavřený dle ustanovení § 1746 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „dodatek č. 4“)

mezi:

Město Pohořelice

se sídlem Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
zastoupené Bc. Miroslavem Novákem, starostou města
IČO: 002 83 509
DIČ: CZ002 83 509
(dále jen „Město“)

a

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

se sídlem Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
zastoupené: Ing. Petrem Dlouhým, předsedou představenstva a
Bořivojem Švástou, místopředsedou představenstva
IČO: 494 55 168
DIČ: CZ494 55 168
číslo účtu: 1908651/0100
(dále jen „VaK Břeclav“)

(Město a VaK Břeclav dále společně také jen „smluvní strany“)

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 7.10.2019 uzavřely Smlouvu o spolupráci ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 6. 2020, dodatku č. 2 ze dne 23. 7. 2021 a dodatku č. 3 ze dne 17. 10. 2022, a to ohledně projektu „Pohořelice – Velký Dvůr, kanalizace ve městě Pohořelice“ (dále jen „Projekt“).

Smluvní strany tímto dodatkem č. 4 mění předmětnou smlouvu ve znění dodatku č. 1, 2 a 3, a to tak, že dosavadní znění smlouvy ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 se nahrazuje tímto zněním:

II.

Článek I. odstavec čtvrtý se mění a nově zní takto:

Město se zavazuje poskytnout finanční prostředky ve výši předpokládaných nákladů na realizaci projektu představujících částku ve výši 21 037 666,00 Kč za účelem úpisu akcií v pěti platbách, a to do:

- a) 1 měsíce po předání staveniště první platba 3 763 061,00 Kč,
- b) 6 měsíců po předání staveniště druhá platba 3 763 061,00 Kč,
- c) 11 měsíců po předání staveniště třetí platba 3 763 062,00 Kč,

- d) 17 měsíců po předání staveniště čtvrtá platba 7 440 564,00 Kč, pokud bude Projekt (Dílo) zhotovitelem dokončen dříve, zavazuje se Město poskytnout poslední částku ve výši 7 440 564,00 Kč, nejpozději do 30 dnů od převzetí Projektu (Díla) a vystavení Závěrečné Faktury dle Smlouvy o dílo č. 20280-001 ze dne 30. 4. 2021 (článek VI. Fakturace a platební podmínky),
- e) do 5-ti pracovních dnů od schválení předmětného dodatku zastupitelstvem Města Pohořelice pátá a poslední platba ve výši 2 292 188,00 Kč.

III.

3.1 Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

3.2 Smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku č. 4 seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávnění zástupci obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 řádně přečetly, jeho textu rozumí. Dále smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku č. 4 vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, což stvrzují připojením svých podpisů.

3.4 Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 se nemění.

3.5 Smluvní strany se výslovně dohodly na uveřejnění tohoto dodatku č. 4 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění tak, že tento dodatek č. 4 uveřejní Město. Tento dodatek č. 4 nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním řízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o spolupráci ze dne 7. 10. 2019 ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 byl schválen v souladu s ustanovením výše uvedeného zákona zastupitelstvem města Pohořelice dne 13. 12. 2023 usnesením č. 8/XIII/23 a schválen představenstvem společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. dne 1. 12. 2023.

V Pohořelicích dne 18. 12. 2023

V Břeclavi dne 18. 12. 2023

Město Pohořelice

Bc. Miroslav Novák

starosta města

MĚSTO POHOŘELICE
Vidčánská 699
691 23 POHOŘELICE
①

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Ing. Petr Dlouhý

předseda představenstva

Bořivoj Švásta

Bořivoj Švásta

místopředseda představenstva

Město Pohořelice

Výpis ze zápisu
z XIII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 13.12.2023

Usnesení č. 8/XIII/23: ZM schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 07.10.2019 s Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. dle návrhu.

Výsledek hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

V Pohořelicích dne 15.12.2023



Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.
starosta města

Za správnost:

Mgr. Renata Babčanová
odbor Kancelář tajemníka